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e el ndeseks A

k projektu vzduchotechnického zafizeni na akci:
"Nastavba nového dispe&inku nad objektem dispe&inku a vestibulu
vstupni &&sti administrativni budovy DPMP a.s,."
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1. Uvod
UCel vzduchotechnického zafizeni
Ukolem projektu vzduchotechnického zafizeni bylo wvytvoEit
pasmo pohody a hygienicky nezavadné prostiedi podle Sbirek
zakont 361/2007, 258/2000 a poZadavkii zadavatele na komfort
(Ee3i pouze lok&lni klimatizaci tfech vybranych prostorech).
Pro spravnou funkci vzduchotechnického zafizeni musi byt
dodrZeny tyto podminky:-vstupni podklady
-spravné sefizeni a zaregulovani
-energie pro provoz zaFizeni
=spravna obsluha a udrZba

Podklady:
Stavebni dispozice 1:50

Hygienické pfedpisy
Statni a oborové normy

Popis objektu
Jedna se o nastavbu nového dispeé&inku.

Resime pouze 1lokalni klimatizace ve tfech vybranych
prostorech v 2.NP,

2. Vypoctové hodnoty a rozdéleni zatizeni
Vypo&tové hodnoty

parametry venkovniho vzduchu:

zima taz= —159C

léto tgy= 329C i1=58 kJ/kg

Rozd&leni zafizeni

Pfehled v3ech zatfizeni a jejich vykony obsahuje tabulka 2 a 3
"Vykony vzduchotechnickych =zaf¥izeni'. Rozdéleni wvzduchu do
jednotlivych mistnosti obsahuje tabulka 1 "Stru&né vysledky
vypoétu za¥izeni" viz p¥iloha Technické ZPravy.

3. Popis jednotlivych za¥izeni
Zafizeni &.1 - Dispeé&ink

K odvodu tepelné zat&Ze z prostor slouzi multi split
-systém s tepelnym Cerpadlem.

Systém se skladdad =z vnit¥nich t¥ech jednotek (pFisludné

velikosti a typu) umisté&né v klimatizovaném prostoru a
kondenza&ni jednotka umisténd na strese.
Vnit¥ni Jjednotky jsou s kondenzaéni jednotkou propojeny

potrubim s chladivem R32 a sd&lovacim kabelem. Soudasti dodavky
vnitfnich jednotek jsou cvladade.

ZaFizeni &€.2 - IT mistnost
K odvodu tepelné =zatéZe =z prostor slouZi split-systém s
tepelnym Cerpadlem. Tepelnd zat&Z od technologie nebyla zadana,

byla =zvolena 3kW. Bude-li p¥i realizaci vykon upfesnén 1lze
chladici vykon korigovat.




Systém se skladd z vnitfni jednotky (pfislu3né velikosti a

typu) umisténé v klimatizovaném prostoru a kondenzacni
jednotka umisté&na na stfede.
Vnit#ni jednotka je s kondenza¢ni jednotkou propojena

potrubim s chladivem R32 a sdélovacim kabelem. Soucdasti dodavky
vnit¥ni jednotky je ovladacd.

4. Pozadavky na navazuijici profese

Stavebni préace

-prostor na stfe3e pro kondenzadni jednotky

-obaleni potrubi v mist& prostupu stavebni konstrukci izola&nim
materidlem

-dozdéni a zacisténi v3ech otveort aZ po montadZi VZT

-podhledy a Sachty stavebné uzaviit aZ po montazi VZT

—-drdZky pro vedeni potrubi chladiva

Zdravotni instalace

-kondenzat od vnit#nich jednotek lokalni klimatizace napojit
na kanalizaci v&. sifonu (nevysychjiciho)

Rozvody a zdroje tepla
-UT kryje tepelné ztraty objektu

Ovladani

ZE¥ .0, zplsob ovladéani umisténi ovladani
la,b ovladaé souddsti klimatizace 2.04

le ovlada¢ soucasti klimatizace 2.06

2 ovladad soucasti klimatizace 72,08

Silnoproudé rozvody

-maximalniho p¥ikonu el.energie pro VZT je 4,5 kW
-vzduchotechnické =zafizeni je nutné pfipojit na el. rozvodnou
soustavu 230 V

-napojeni jednotlivych spotfebicéu provést podle poZadavkl
jednotlivych vyrobct zafizeni

-uzemnéni, ochrana pfed nebezpeCnym dotykovym nap&tim, svod
statické elektfiny a ochrana pfed nebezpeim blesku

Tepelné izolace
Potrubi chladiva je pfedizolované.




5. Zdravotni a bezpeénostni &ast
Hygienické poZadavky
V projektu Jsou splnény zasadni poZadavky Hygienickych
ptedpist.
Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zdkonem 217/2016.
Klimatizaéni jednotky Jjsou dodavany s filtraénimi vloZkami
podle stupné filtrace, ktera je poZadovana.

Bezpe&nost préce

Pfi mont&Zi vzduchotechnického zafizeni a p¥i jeho provozu je
nutné dodrZiovat v8echny pfedpisy o bezpe&nosti prace.

VSechny rotujici &asti stroju musi byt zakryty a pfi provozu
nesmi byt odnimany.

Do prostor vzduchotechniky musi byt zamezen pfistup
nepovolanym osobam.

ProtipoZarni opat¥eni

Smyslem téchto opatfeni je splnit naroky vyplyvajici =z
CSN 73 0872 a tak zabranit ptripadnému S§ifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim do dal3ich poZarnich uGseki.

Hluk a chvéni

UCelem protihlukovych a protiotfesovych opatteni je zabranit
nepfiznivému pusobeni hluku a otfesti na lidsky organismus a
sniZit intenzitu hluku a otfesu pod p#ipustnou mez.

Vzduchotechnicka zafizeni jsou podle potfeby opatfena tlumidi
hluku, aby akusticky vykon &ifeny vzduchovodem nepfesahl
veliCiny povolené zakonem 217/2016.

Jednotky uloZené na zakladovych ramech jsou podloZeny pryZi.

6. Pokyny pro montaz

Pfi mont&Zi Jje tfeba dbat na pokyny vyrobcl pro montaz
jednotlivych zafizeni a elementfi, které musi byt se zaFizenim
dodany.

Pfi nedokonc¢ené montadZi nutno zalepovat oteviené konce
potrubi, aby nedo3lo ke znedidténi.

Bez oisty vnitfniho povrchu Jjednotek nesmi byt spoudtény
ventilatory.

zZavésy potrubi budou zhotoveny pfi montaZzi =z dodaného
materidlu. Upevnéni zAavésl na uchytné body dodané stavbou
provede montdZ VZT. Pfesné umisténi zAvésd uréi vedouci montér
VZT. Potrubi bude na zavésech podlo?ecno pryzZi.

7. Pokyny pro obsluhu a tdrZbu

Uvedené pokyny slouZi jako orientadni néavod pro provozovani
zafFizeni v obdobi pfed komplexnimi zkouskami a zkuZebnim
provozem, kdy nejsou je3té k dispozici podrobné&jsi provozni
pfedpisy, které vyhotovuje na =zvlA3tni objedndvku odbé&ratele
dodavatel zafizeni za Uplatu. Provosni pfedpisy nejsou souddsti
provadé&ci projektové dokumentace.




Aby byly dodrZeny projektované parametry vykonu, musi byt
vzduchotechnické zafizeni provozovano v souladu s poZadavky
specifikovanymi provadéci projektovou dokumentaci s
nasledujicimi pfipominkami:

-provoz VZT musi byt zabezpecovan pouze kvalifikovanymi
pracovniky, obsluha musi byt podrobn& seznadmena s provoznimi
stavy zafizeni, které znamenaji nebezpeci vzniku havarie

—idrZiba musi byt provadéna planovit& a systematicky

-pfi UdrZbé jednotlivych =zafizeni a elementu je nutno plné
respektovat jejich kmenové pfedpisy, které formou oborovych norem
urc¢uje vyrobce

—kontrolovat stav ochrannych mfiZi a zakrytu

-obnovovat ochranné a bezpe€nostni nat&ry

-udrZovat pohyblivé mechanismy (tzn. &istit a mazat)

-provadét kontrolu a uddribu pruZrného uloZeni,pruZnych nastavecn
pro napojeni potrubnich rozvodu

-kontrolovat volny chod a té&snost regulaénich armatur a
potrubnich rozvodu

-kontrolovat stav zavé&su

-provadét kontrolu zanaSeni filtrh a vymé&nikd mé&fenim tlakové
ztraty, pfipadné =zajistit ¢isténi a vyménu znehodnoceného
filtraéniho materialu

8. NAroky na pracovni sily
Pro provoz a udrZbu VZT a ostatnich tepelné technickych zafizeni
musi byt k dispozici odborny personal.

9. Zavér
Projekt byl zpracovan podle soucasng& platnych norem. Pfesny

rozsah dodavky s rozpisem jednotlivych dild a oznaeni norem
je uveden v Seznamu stroju a zafizeni.

Plzen, srpen 2019 Vypracoval: Ing.T.Knapp ml.

PEilohy: -Tabulka &.1 - Stru¢né vysledky vypodtu zafizeni
=1 Lisk
-Tabulka &.2 - Vykony vzduchotechnickych =zafizeni
=], list
-Tabulka ¢&.3 - Vykony vzduchotechnickych zafizeni

=1 list
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