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Použité normy a literatura.

ČSN EN 206 (73 2403)   „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, 2014
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN-EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
ČSN-EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – zatížení sněhem
ČSN-EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – zatížení větrem
ČSN-EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla a pravidla

pro pozemní stavby
ČSN-EN 1993-1-1 Navrhování  ocelových konstrukcí  –  obecná pravidla  a  pravidla

pro pozemní stavby
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ČSN-EN 1992-1-1 Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - ást  2:ě Č
Technické požadavky na ocelové konstrukce

ČSN-EN 1995-1-1 Navrhování  d ev ných  konstrukcí  -  ást  1-1:  Obecná  pravidla  -ř ě Č
Spole ná pravidla a pravidla pro pozemní stavbyč

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí

Použitý software

AutoCAD 2019
Scia Engineer 16
MS EXCEL 2017

Úvod:

Předmětem  dokumentace  je  návrh  a  posouzení  základových  konstukcí,  stropních
konstrukcí, střešních konstrukcí, překladů, monolitických prvků zděného objektu dispečinku a
vestibulu vstupní  části  administrativní  budovy DPMP a.s.  a zpracování  dokumentace pro
provedení  stavby,  ve  smyslu  platných  norem  ČSN-EN,  pro  mezní  stavy  únosnosti  a
použitelnosti. Projekt respektuje předchozí stupně dokumentací.

1)         POPIS KONSTRUKŠNÍHO ŘEŠENÍ 

Úvod
Předmětem statické části projektu je návrh jednopodlažní nástavby na stávající přízemní

objekt, posouzení základových a zděných konstrukcí, návrh stropních konstrukcí, střešních
konstrukcí, překladů, monolitických prvků zděného objektu. 

Původní  objekt  je  přízemní  přístavba  obdélníkového  tvaru  (18,6m x  10m)  s plochou
střechou. Konstrukce objektu je převážně zděná, v místě původního vchodu byly použity ŽB
sloupy.  V objektu  bude  částečně  demontována  stávající  střešní  konstrukce.  Nově  budou
stropní  konstrukci  tvořit  železobetonové  předpjaté  panely  tl.  200mm.  Pod  stropem bude
proveden  nový  železobetonový  ztužující  věnec.  Svislé  konstrukce  budou  tvořeny
z keramických  bloků  Porotherm  30.  Nová  střešní  konstrukce  je  navržena  z ocelových
nosníků IPE270 v roztečích od 1150 – 2000mm – dle výkresu. Na nosné konstrukci z IPE
profilů bude nakotven trapézový plech TR 40S/160 tl.0,63mm. 

Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 18,6m x 10m zůstanou zachovány, nejvyšší
bod nosné konstrukce se nachází v cca 8 m nad úrovní okolního terénu. Konstrukční výška
přízemí je 3,7m a konstrukční výška 1.NP je 3,4m. 

Základové konstrukce 
       V průběhu realizace je nutné podrobně zkontrolovat stávající základové konstrukce, zda
odpovídají  předpokladům  ve  statickém výpočtu.  Pod  stěnami  je  uvažován  základ  široký
750mm s hloubkou  založení  min  900mm pod  terénem.  V místě  původních  ŽB sloupů  je
uvažován tvar získaný z podkladů ze stavebního úřadu. Na základě stavebně technického
průzkumu, kde byla určena základová zemina – středně ulehlý jemnozrnný písek – S2 SP -
je uvažováno s únosností 250kPa.

Základové  konstrukce  na jižní  a  částečně na  východní  straně  je  nutné rozšířit  dle
výkresu  D.1.2.1  –  ROZŠÍŘENÍ  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE.  Rozšíření  bude provedeno
v celkem v 5-ti etapách a ve dvou výškových úrovních. První výšková úroveň je dělena do
jednotlivých úseků, které jsou spojeny do etap (označeny 1-5). Úseky patřící do stejné etapy
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se mohou provádět současně. Druhá výšková úroveň je průběžná a souvisle prochází přes
všechny úseky (etapy) najednou. 

Výkopy v jednotlivých úsecích budou provedeny až do úrovně 300mm pod stávající
základovou konstrukci, zároveň budou zasahovat pod ní tak, aby stávající základy částečně
(90-300mm – dle výkresové dokumentace) ležely na nové konstrukci.  

Díky navrtaným trnům z R16 do stávající základové konstrukce a vyčnívající výztuže
ze  spodní  úrovně  nové  základové  konstrukce  (betonované  po  úsecích)  bude  po
vybetonování horní části nové základové konstrukce (betonované vcelku) působit základový
blok kompaktně. 

V průběhu  prací  musí  být  neustále  kontrolován  celkový  stav  objektu,  pokud  by
docházelo  k nějakým  nečekaným  poruchám  (trhlinám  jak  v horní  konstrukci,  tak  v ve
stávajících základech) je potřeba práce okamžitě zastavit, zasanovat a přizvat statika, který
rozhodne o dalším průběhu prací. 

Zatřídění  zeminy  základové  spáry  je  nutné  ověřit  autorizovaným  geologem při
zahájení  výkopových  prací  první  etapy  rozšíření  a  tuto  skutečnost  zapsat  do
stavebního deníku.

Způsob  založení  je  nutné  přehodnotit  v  případě,  kdy:  základová  spára  nedosahuje
předpokládané únosnosti,  minimální  nezámrzná hloubka je  větší  než 1,0 m, v základové
spáře se vyskytuje spodní voda apod.

Postup prací rozšíření základové konstruce.
- nejdříve se vykopou jednotlivé úseky příslušné etapy do úrovně základové spáry (ZS)
- následně se  připraví patřičný počet otvorů pro  trny R16 pro daný úsek.
- poté  se  výkop  prohloubí  min  300mm pod  úroveň  ZS a  pod  stávající  základ  (dle
výkresu)
- stávající základová konstrukce se důkladně očistí
- následuje vložení armokoše příslušného úseku a vlepení trnů
- poté se provede betonáž první výškové části úseku
- postup se opakuje pro všechny etapy
- po  provedení  všech  etap  se  očistí  provedené  konstrukce,  vyztuží  průběžná  část
rozšíření základu a následně zabetonuje

Součástí nových základových konstrukcí je i vybudování základového bloku pro ocelové
schodiště. Ten bude založen na úrovni základové spáry kolektoru (min 400mm pod spodní
líc stávající kce). Blok o půdorysných rozměrech 600x700mm bude všesměrně kotven do
stávající desky pomocí R12/200 dl. 360mm. V úrovni spodního líce přiléhající stávající desky
bude vložena KARI síť 6/100/100 (viz samostatná část - výkres Ocelové schodiště).

Díky velkému přitížení stávajících základů může dojít k mírnému sedání celého objektu a
díky tomu může dojít k vytvoření vlásečnicových trhlin v objektu.

Svislé nosné konstrukce 
       Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM 30 P+D.
Jako obvodové nosné zdivo budou použity tvárnice tl. 300 mm. Nenosné zdivo je tvořeno z
keramických tvárnic tl. 115 mm. Při zdění je nutno dodržet technologické postupy a předpisy
výrobce.  Překlady budou použity systémové POROTHERM K7 patřičné délky s uložením
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min 125mm a monolitické zbudované přímo na stavbě. Umístění a rozměry jednotlichách
překladů jsou uvedeny ve výkrese D.1.2.8 – PŘEKLADY.

Vodorovné nosné konstrukce 
     Stropní konstrukce nad přízemím je řešena pomocí panelů spiroll. tl. 200 mm. Stropní
panely budou uloženy min 100 mm do maltového a nebo cementového lože na ŽB věnci
výšky  290mm  s vyčnívající  výztuží  připravenou  pro  obručový  věnec.  V místě  schodiště
budou stropní panely uloženy na ocelovou výměnu z HEB160 na elastomerová ložiska. Tato
ocelové výměna bude zabetonována ve věnci. V rámci stropní konstrukce bude proveden i
tzv. obručový věnec, který bude zalit spolu se spárami mezi panely. Obručový věnec bude
spojen s věncem pod panely pomocí vyčnívající výztuže. Celková výška věnce po spojení
věnce pod panely a obručového věnce bude 500 mm. Okolo kruhové ocelového schodiště
bude  železobetonová  dobetonávka  tl.  210  mm.  Dobetonávka  bude  uložena  na  věnci  a
ocelovém  profilu  HEB  160.  Dobetonávka  okolo  schodiště  bude  provedena  zároveň
s obručovým věncem.  Přesný kladečský výkres stropních panelů bude zpracován v rámci
výrobní dokumentace stropních panelů, až bude určen výrobce těchto panelů. 

Prostupy  ve  stropech  a  obvodových  věncích  je  potřebné  vynechat  podle  části
Zdravotechnika, Ústřední vytápění, případně se vybourají dodatečně. Do panelů je možné
dodatečně vrtat prostupy do průměru 120 mm v místě dutiny. V případě více dodatečných
otvorů v jednom stropním panelu či větších otvorů je nutné se držet pokynů výrobce panelů.

Z důvodu  zachování  provozu  v přízemí  rekonstruované  budovy,  bude  zachována
současná střešní konstrukce v co největším rozsahu. Pro zbudování věnce budou odkryty
pouze  místa  nad  nosnými  stěnami.  Dále  bude  demontována  střešní  konstrukce  v místě
schodiště.  Vzhledem k tomu, že není známa přesná konstrukce střechy je nutné, aby
postup a rozsah demontáže stávající střechy odsouhlasil statik. Pro potřeby návrhu je
uvažováno,  že  stávající  budova má železobetonový věnec na všech obvodových a
vnitřních nosných zdech. Tento stávající věnec je využit jako podpěra pro konstrukci
nového věnce pod stropní panely. V případě že se zjistí, že takovýto věnec v některých
místech není je nutné nový věnec před betonáží podepřít. 

Střešní konstrukce bude tvořena trapézovým plechem TR40S/160 tl. 63 mm kotveným
na  ocelových  profilech  IPE270.  Ocelové  profily  budou  uloženy  elastomerová  ložiska  na
železobetonovém věnci.  Rozteče  jednotlivých  profilů  jsou  uvedeny  ve  výkrese  D.1.2.6  –
STŘECHA. Po uložení IPE270 bude zazděn prostor mezi těmito profily,  tak aby nemohlo
dojít  k překlopení  anebo  jejich  posunu.  Profily  IPE210 budou  po osazeny  zajištěny  proti
klopení  přivařením R12  při  spodním i  horním povrchu  cca  ve  třetinách  rozpětí.  R12  při
horním povrchu bude přivařena tak, aby nevadila trapézovému plechu. Uložení ocelových
profilů  je  290mm.  Uložení  trapézového  plechu  je  vždy min  60mm.  Způsob  a  rozmístění
kotvení je věcí návrhu dodavatelské firmy.

 

Schodiště
Jako hlavní schodiště bude využito stávající schodiště v navazujícím objektu. Nově

bude osazeno do objektu ocelové schodiště (viz samostatná část dokumentace). 

Ochrana proti požáru
Požární  odolnost  železobetonových  konstrukcí  je  v  objektu  zajištěna  dostatečnými

rozměry konstrukčních prvků a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí  vrstvou
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(min.  25  mm).  Požární  odolnost  ocelových  konstrukcí  (střechy)  je  v objektu  zajištěna
konstrukcí podhledu. 

Ochrana proti korozi 
Protikorozní  odolnost  železobetonových  konstrukcí  je  zajištěna  dostatečným  krytím

výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 25 mm).

Armování 
Vyztužení  konstrukce  musí  odpovídat  údajům  uvedeným  na  výkresech  výztuže.

Zejména je nutno kontrolovat: 
- druh oceli, 
- průměr jednotlivých prutů výztuže, 
- délky a tvary prutů výztuže, 
- počet prutů, 
- čistotu  povrchu  výztuže  (mastnota  či  organické  znečištění  je  nepřípustné,  koroze

povrchu výztuže není na závadu), 
- správné umístění míst stykování a nastavování prutů. 
- uspořádání jednotlivých položek

Poloha  jednotlivých prutů výztuže jakož i  vzdálenosti  mezi  nimi  se nesmějí  lišit  od
hodnot předepsaných v projektové dokumentaci o více než 20 %, nejvýše však o 30 mm.
Změny oproti výkresům výztuže jsou možné pouze se souhlasem odpovědného statika. 

Pro veškerou výztuž musí být zajištěno krytí betonem v minimální tloušťce 25 mm u
věnců a překladů a 30mm u základových konstrukcí.
       K tomuto účelu budou použity certifikované distanční podložky 

Výztuž v navzájem kolmých směrech musí být pevně spojena vázacím drátem.

Armování  na  celém  objektu  musí  být  postupně  převzato  technickým  dozorem
investora.  Správnost  vyvázání  bude  potvrzena  zápisem  do  stavebního  deníku.  Zároveň
bude  pořízena  fotodokumentace,  která  bude  přiložena  jako  příloha  ke  skutečnému
provedení stavby. 

U  monolitických  železobetonových  konstrukcí  je  třeba věnovat  zvýšenou  pozornost
náležitému zhutnění ukládané betonové směsi vhodnými vibračními prostředky tak, aby bylo
zaručeno  dostatečné  obalení  výztuže  betonem  za  současného  dodržení  předepsaného
krytí.

2)         NAVRŽENÉ MATERIÁLY HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ,

Všechny používané betony musí splňovat fyzikálně-mechanické parametry požadované dle 
ČSN EN 206 (73 2403)   „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, 2014

- Požadované vlastnosti betonu:
- pevnost v tlaku a tahu
- modul pružnosti
- součinitelé smršťování a dotvarování

Monolitické  a  prefabrikované  železobetonové  konstrukce  jsou  navrženy  z konstrukčního
betonu:
C20/25 XC2 (CZ) – XA2 - Cl 0,2 – Dmax 16 – S3 – základové konstrukce
C25/30 XC1 (CZ) - věnce, překlady, jemnozrnný beton pro zálivku spár
Výztuž B 500B (10 505.0 - R).
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3)         VÝŠKOVÝ SYSTÉM
 
±0,000 =   +216,00 m n.m. B.p.v

4)                            Uvažovaná zatížení

Uvedeny  jsou  charakteristické  hodnoty  zatížení.  Pro  získání  hodnot  návrhových  je
nutno provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti,  který byl uvažován
hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení. 

4.1. Stálá zatížení
Vlastní  tíha  železobetonových  konstrukcí  je  uvažována  hodnotou  25  kN/m3  (a  je

generována programem).
         Objemová tíha zděných nosných stěn je 16 kN/m3 .

Vlastní tíhy stálého zatížení jsou rozepsány ve statickém výpočtu. Pro výpočet byla
zjednodušeně a bezpečně uvažována konstantní hodnota zatížení skladbou podlahy, SDK
podhledem,  příčkami  a  zavěšenou  technologií  3,15  kN/m2  na  celé  ploše  nadzemního
podlaží. Tíha střešního pláště je 0,6 kN/m2 nad administrativní částí.

4.2. Zatížení příčkami 
V patře je uvažováno přitížení příčkami 1,8kN/m2 (viz statický výpočet). 

4.3. Užitná zatížení 
V objektu je uvažováno zatížení 3 kN/m2 pro stropní konstrukce (kategorie B dle ČSN

EN 1991-1-1). Střecha je nepochozí s výjimkou běžné údržby a oprav. Uvažováno lokální
zatížení 1 kN (kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1), nepůsobí současně se zatížením sněhem.
 
4.4 Zatížení sněhem 

Budova  se  nachází  poblíž  Pardubic  (sněhová  oblast  I),  má  pultovou  střechu  a  je
situována v terénu s normální  topografií,  kde nebude docházet  k  významným přesunům
sněhu vlivem větru. Stanoveno bylo charakteristické zatížení sněhem 0,7 kN/m2, nepůsobí
současně s užitným zatížením.  Při  návrhu bylo  uvažováno s návějí  v délce  cca 0-6m od
přiléhající budovy.

5)                            Deformace železobetonových konstrukcí

                                               Deformace svislých konstrukcí.

Svislé deformace betonové konstrukce jsou omezeny ustanoveními norem ČSN 73
1201  –  2010  „Navrhování  betonových  konstrukcí“  a  ČSN  EN  1992-1-1  Eurokód  2:
„Navrhování betonových konstrukcí“. 

                                                 Deformace  vodorovných
konstrukcí.

Svislé  deformace  vodorovných  betonové  konstrukce  jsou  omezeny  ustanoveními
norem  ČSN  73  1201  –  2010  „Navrhování  betonových  konstrukcí“  a  ČSN  EN 1992-1-1
Eurokód 2: „Navrhování betonových konstrukcí“.

wmax    w2

Střešní konstrukce obecně L/250      -
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Stropní konstrukce obecně L/250      -
Stropní a střešní konstrukce s dlažbou nebo omítkou L/250 L/500
Stropní konstrukce nesoucí svislé nosné konstrukce L/250      -
Případy, kdy průhyb může narušit vzhled konstrukce L/250      -

kde wmax je výsledný průhyb
w2 průhyb, který může poškodit přilehlé části konstrukcí, jehož mezní hodnota je

stanovena po zabudování prvku do konstrukce.

6)         Provádění konstrukcí.

Provádění betonových konstrukcí a ošetřování betonu bude v souladu se zněním 
ČSN EN 13670 Opr.1-7/2011 Provádění betonových konstrukcí“.
Před zahájením provádění je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci.
Povrchy hotových konstrukcí budou bez rzi a bez skvrn po odbedňovacím oleji. 
Dozdívání příček přímo pod stropem nedoporučuji,  ale navrhuji v místě styku zdiva (nebo
jiného materiálu) a stropních panelů vynechat mezeru min. 20mm, která musí být následně
vyplněna pružnoplastickým materiálem.

7)                            Závěr

Jakékoliv  změny  případně  nejasnosti  je  třeba  konzultovat  s  projektantem.  

Autor si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby
a  případných  odchylkách  skutečného  stavu  od  dokumentace  z důvodu  anomálií  v rámci
stavby  objektu.  Současně  si  vyhrazuje  právo  podle  těchto  sdělení  v rámci  A.D.  upravit
konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit.

Při  všech  pracích  je  nutné  dodržovat  příslušné  ČSN,  související  normy  
a  technologické  předpisy  a  platné  bezpečnostní  předpisy  a  nařízení,  zejména  
vyhl. č. 324/1990 Sb., 309/2006 Sb. včetně jednotlivých novelizací. O průběhu stavby bude
veden stavební deník s denními záznamy.

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními
platných norem a  podmínkami  bezpečnosti  práce obsažené  v  Zákoníku  práce,  vyhlášku
Českého  úřadu  bezpečnosti  práce  a  Českého  báňského  úřadu  o  bezpečnosti  práce  a
technických zařízeních při stavebních pracích č. 324 z 31.7.1990 a předpisy zde citované,
vyhlášku ČÚBP č.  48/82 – část  1,  2,  12 a 13 a zákon ČNR č.  133/85 Sb.  a prováděcí
vyhlášku MV č. 37/86 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení
vlády  
č. 591/2006 Sb.

Stavbu  budou  provádět  osoby  s  příslušnou  odborností  a  zkušeností,  bude
respektován Zákon č.  183/2006 Sb.  v platném znění,  o územním plánování  a stavebním
řádu (stavební zákon).

Vedení  stavby bude  prováděno  v  souladu  s  §9 Vyhlášky  Ministerstva  pro  místní
rozvoj č.132/1998  Sb. upravující některá ustanovení stavebního zákona. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

Dále jsou povinni  používat  při  práci  předepsané pracovní  pomůcky podle směrnic
MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.
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V Chrudimi 02/2020                                                                                 Ing. Jan Tvaroh 
       Ing. Radek Tesák
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